

**លក្ខខណ្ឌយោង**

**ទីប្រឹក្សាជាតិរៀបចំគោលនិច្ច**

**ជូនមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ២៥ រាជធានី-ខេត្ត**

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចាប់ផ្តើមអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈតាំងពីចុងឆ្នាំ ២០០៤ ក្នុងទិសដៅលើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកកម្រិតស្តង់ដារអន្តរជាតិ តាមរយៈអភិក្រម ៤ ជំហាន និង៤ ដំណាក់កាល។ ដំណាក់កាលទី១ ដែលត្រូវបានផ្តោតលើការបង្កើនភាពជឿទុកចិត្ត នៃថវិកា និងរៀបចំ លក្ខណៈសម្បត្តិសម្រាប់ការបង្កើនគណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានបញ្ចប់ ដោយជោគជ័យ ជាមួយនឹងការសម្រេចបាន នូវភាពជឿទុកចិត្តនៃថវិកាជាសារវន្ត តាមរយៈការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពរួមទី១ នៅ ចុងឆ្នាំ២០០៨ មុនពេលដំណាក់- កាលទី២ត្រូវបានដាក់ឱ្យអនុវត្តដោយផ្តោតលើការបង្កើនគណនេយ្យភាព ហិរញ្ញវត្ថុ និងការរៀបចំលក្ខណៈសម្បត្តិសម្រាប់ការបង្កើនការផ្សារភ្ជាប់ថវិកាទៅនឹងគោលនយោបាយ តាមរយៈ ការដាក់ឱ្យ អនុវត្តពេញលេញនូវផែនការសកម្មភាពរួមទី២ នៅដើមឆ្នាំ២០០៩។ ដោយសារភាពសុគតស្មាញ និងបញ្ហា ហិរញ្ញប្បទាន ផែនការសកម្មភាពរួមទី២ ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ ឡើងវិញជាច្រើនដងនៅក្នុងឆ្នាំ២០០៩ និងឆ្នាំ២០១០ ហើយទីបំផុតយុទ្ធសាស្ត្រ ៣+២ ត្រូវបានកសាងឡើងនៅឆ្នាំ២០១១ ដើម្បីផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការរៀបចំ លក្ខណៈសម្បត្តិ សម្រាប់ការដាក់ឱ្យអនុវត្តគម្រោងគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដោយប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន។

ទន្ទឹមនឹងនេះ ក្នុងគោលដៅបង្កើនសមត្ថភាពស្ថាប័ន និងប្រសិទ្ធភាព និងភាពស័ក្តិសិទ្ធិនៃការប្រតិបត្តិការងារ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានរៀបចំកែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធស្ថាប័ន និងពង្រឹងសមត្ថភាពធនធានមនុស្ស ជាពិសេស ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការចំបាច់សម្រាប់ការអនុវត្តប្រព័ន្ធចីដែលបាន និងកំពុងដាក់ឱ្យ អនុវត្ត ជាបណ្តើរៗ ពីមួយ ជំហានទៅមួយជំហាន ។ លើលើនេះទៅទៀត នៅឆ្នាំ២០១៤ និងឆ្នាំ២០១៥ ខាងមុខនេះ គឺជាឆ្នាំដែលត្រូវចាប់ផ្តើម កសាងឱ្យចេញជារូបរាងពិតប្រាកដនូវប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង ហិរញ្ញវត្ថុមួយ តាមរយៈការផ្តុំបញ្ចូល គ្នានូវផ្នែកនីមួយៗ ដែលបានរៀបចំត្រៀមលក្ខណៈដោយឡែកៗ ពីគ្នាកន្លងមក ហើយដែលត្រូវដាក់ឱ្យដំណើរការពេញ លេញចាប់ពីឆ្នាំ២០១៥ទៅ ។

រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី៦នៃរដ្ឋសភា បានបន្តផ្តោតលើគោលដៅអាទិភាពនៃកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់ គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។ បន្ទាប់ពីដាក់ឱ្យអនុវត្ត «យុទ្ធសាស្ត្រនៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថវិកាឆ្នាំ២០១៤-២០២៥» និងផែនការសកម្មភាព លម្អិតនៃយុទ្ធសាស្ត្រនេះ ដែលជាស្នូលនៃកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសា- ធារណៈ, រាជរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំ និងដាក់ឱ្យអនុវត្ត «យុទ្ធសាស្ត្រកៀរគរចំណូល ២០១៩-២០២៥», «យុទ្ធសាស្ត្រស្តីពីការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធ គ្រប់គ្រងការ វិនិយោគសាធារណៈ ២០១៩-២០២៥», «យុទ្ធសាស្ត្រនៃ ការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថវិការដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិឆ្នាំ២០១៩-២០២៥» និង «យុទ្ធសាស្ត្រនៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធ លទ្ធកម្មសាធារណៈ ឆ្នាំ២០១៩-២០២៥» ។ ក្នុងន័យគាំទ្រការអនុវត្ត យុទ្ធសាស្ត្រនៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធ ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងស័ក្តិសិទ្ធភាព, ការផ្តល់ប្រឹក្សា ផ្តល់ជំនួយ បច្ចេកទេស ផ្តល់ កិច្ចសហការ និងសម្របសម្រួលដល់គ្រប់ អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន អគ្គនាយកដ្ឋាន នាយកដ្ឋាន ព្រមទាំងក្រសួង- ស្ថាប័ន ទាំងថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិពីសំណាក់គណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ ដែលមានអគ្គលេខាធិការដ្ឋានជាសេនាធិការក្នុងការបំពេញការងារទាំងនេះក្នុងនាមគណៈកម្មាធិការដឹកនាំ  
ការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អ.គ.ហ.) គឺជា  
សេនាធិការជូនគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (គ.ហ.ស.) ក្នុងការដឹកនាំ  
រៀបចំសម្របសម្រួលការអនុវត្ត តាមដាន និងត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ  
សាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងក្នុងការសម្របសម្រួលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូ អភិវឌ្ឍន៍ពាក់ព័ន្ធ។

ដើម្បីបំពេញមុខងាររបស់ខ្លួនជាសេនាធិការប្រកបដោយស័ក្តិសិទ្ធភាព និងប្រសិទ្ធភាពជូន **គ.ហ.ស.**,  
**អ.គ.ហ.** បានរៀបចំនូវកិច្ចដំណើរនៃការអភិវឌ្ឍវេបសាយរបស់មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចទាំង **២៥** រាជធានី-ខេត្ត  
ដើម្បីកែលំអនូវការគ្រប់គ្រង រចនាសម្ព័ន្ធ និងការប្រមូលទិន្នន័យគ្រប់មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចដោយផ្ដោតលើគោលបំណង  
សំខាន់ៗរួមមាន៖ (១).ផ្តល់ភាពងាយ ស្រួលក្នុងការផ្សព្វផ្សាយលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិ, (២).ងាយស្រួល  
ប្រមូលទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចទាំង **២៥** រាជធានី-ខេត្ត, (៣).គ្រប់គ្រងគណនេយ្យភាព និង  
តម្លាភាពថវិកា, (៤).ងាយស្រួលផ្តល់ជូនសេវាសាធារណៈតាមបែប អេឡិចត្រូនិច (E-Service), (៥).ដើម្បី  
ងាយស្រួលការជូនដំណឹង និងព័ត៌មានផ្សេងៗរបស់មន្ទីររាជធានីខេត្ត។

ក្នុងន័យនេះ **អ.គ.ហ.** មានតម្រូវការជ្រើសរើសទីប្រឹក្សាជាតិ ចំនួន០១រូប ដើម្បីរៀបចំគេហទំព័រ  
ជូនមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ចំនួន **២៥** រាជធានី-ខេត្ត ដែលមានមុខងារ ភារកិច្ច និងការទទួលខុស  
ត្រូវដូចខាងក្រោម៖

**តម្រូវការមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច**

តាមរយៈតម្រូវការក្នុងការរៀបចំគេហទំព័ររបស់មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច **អ.គ.ហ.** បានរៀបចំនូវសេចក្តីព្រាង  
រួមគ្នាជា មួយមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចរាជធានី-ខេត្ត ដើម្បីផ្តល់ជាគន្លឹះក្នុងការរៀបចំមាតិកាអោយត្រូវទៅតាមស្តង់ដារ  
និងជាតម្រូវការដល់ អ្នកប្រើប្រាស់។ជាងនេះទៅទៀតការរៀបចំគេហទំព័របានកំណត់យកនូវមាតិកាជាមូលដ្ឋាន  
រួមមាន៖

- ទំព័រដើម
- អំពីមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច
- លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិ
- ទាយយកឯកសារ (E-Service)
- ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុខេត្ត
- គណនេយ្យភាពសមិទ្ធកម្ម
- ដំណឹង/ព្រឹត្តិការណ៍
- ទំនាក់ទំនង

**\*បញ្ជាក់៖** រាល់មាតិកាទាំងអស់អាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ និងមានភាពបត់បែនទៅតាមការរៀបចំប្រភេទមាតិកាផ្សេងៗគ្នានៅ គ្រប់មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច រាជធានី-ខេត្ត ទាំង២៥។

**លក្ខណៈរបស់វេបសាយ**

- ឈ្មោះ Domain
- ព័ត៌មានអង្គភាព
- មុខងារស្វែងរក
- ទ្រូតូអង្គភាព (Logo)
- របាយការណ៍
- ពណ៌មានរូបភាព
- តំណភ្ជាប់យោង
- គេហទំព័រឌីណាមិក (Dynamic Website)
- Platform គាំទ្រគ្រប់ប្រភេទ Screen Device និងកុំព្យូទ័រ
- គ្រប់គ្រងចំនួនអ្នកចូលទស្សនា
- ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
- ព័ត៌មានសមាជិក
- ភាសាគាំទ្រក្នុងគេហទំព័រ(ភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស)

**លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់វិប្រឹក្សា**

គុណតម្លៃគន្លឹះ	តម្រូវការ
<p><b>១. តម្រូវការបច្ចេកទេស</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ជំនាញក្នុងវិភាគលើ Business Process ក្នុងការរៀបចំគេហទំព័រ</li> <li>- ជំនាញក្នុងការរៀបចំ Prototype Documents និងការរចនា UI/UX</li> <li>- ជំនាញក្នុងការវិភាគប្រព័ន្ធ និងរចនាគេហទំព័រ</li> <li>- ជំនាញក្នុងការ សរសេរ និងប្រើប្រាស់ PHP(Laravel Framwork), MySQL, JQuery, Responsive Design, Joomla CMS, Wordpress, Drupal, VueJs</li> <li>- មានចំណេះដឹងយ៉ាងតិច ១ឆ្នាំ ជាមួយ DevOps ឬ tools ដូចជា Jira, Git Repository, Jenkins, ឬ Sonarqube កាន់តែប្រសើរ</li> <li>- មានចំណេះដឹងទូលំទូលាយក្នុងការអភិវឌ្ឍគេហទំព័រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា</li> </ul>

<p><b>២. គុណវុឌ្ឍិទូទៅ</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- យ៉ាងហោចណាស់មានសញ្ញាបត្រកម្រិតបរិញ្ញាបត្រ ជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ និង សញ្ញាបត្រប្រហាក់ប្រហែល</li> <li>- បទពិសោធន៍យ៉ាងតិច ៣ ឆ្នាំ ក្នុងការអភិវឌ្ឍគេហទំព័រ</li> <li>- បទពិសោធន៍ ២ ឆ្នាំ ជាមួយការអភិវឌ្ឍដោយប្រើប្រាស់ Laravel Framework</li> <li>- បទពិសោធន៍ ១ ឆ្នាំ ទាក់ទង Cloud Platform, Linux and Ubuntu Server</li> <li>- មានបទពិសោធន៍ធ្វើការជាក្រុម និងការងារឆ្លងក្រុម</li> <li>- មានភាពបត់បែនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា</li> <li>- មានចំណេះដឹងផ្នែក Agile Development(Scrum) កាន់តែប្រសើរ</li> <li>- មានចំណេះដឹងក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ Mobile Development កាន់តែប្រសើរ</li> <li>- ចេះលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯង និងមានទទួលខុសត្រូវចេះច្នៃប្រឌិត និងមានឆន្ទៈក្នុងការរៀនបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ</li> <li>- ទទួលខុសត្រូវចំពោះការអភិវឌ្ឍន៍សមាសធាតុឬម៉ូឌុលសំខាន់ៗ និង ចូលរួមចំណែកក្នុងការរចនានិងថែទាំគម្រោង</li> <li>- មានបទពិសោធន៍ក្នុងការបង្កើតនិងរចនាវេបសាយដែលស្រដៀងនឹង កម្មវិធីនិងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ</li> <li>- មានចំណេះដឹងផ្នែកភាសាអង់គ្លេសដែលអាចនិយាយ និងសរសេរបានល្អ</li> </ul>
<p><b>៣. បទពិសោធន៍ ពាក់ព័ន្ធ ជាមួយតម្រូវការបច្ចេកទេស</b></p>	<p>មានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច ៥ ឆ្នាំ ទាក់ទងទៅនឹងការរៀបចំគម្រោង ការអភិវឌ្ឍ គេហទំព័រ និងការរៀបចំ Database Management ជូនស្ថាប័នសាធារណៈ និងស្ថាប័នឯកជន ធំៗ</p>
<p><b>៤. បទពិសោធន៍ ពាក់ព័ន្ធការ បណ្តុះបណ្តាលលើគេហទំព័រ</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- អាចរៀបចំសៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់ និងផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលដោយ ប្រើវិធីសាស្ត្រ ក្នុងការបង្រៀន។</li> <li>- មានជំនាញធ្វើបទបង្ហាញដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធី Power Point និងអាចរៀបចំ បទបង្ហាញដោយខ្លួនឯង។</li> <li>- មានជំនាញលើកទឹកចិត្ត។</li> </ul>

## លក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេសផ្សេងៗរបស់គេហទំព័រ

### ១. ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពគេហទំព័រ

ដើម្បីធានាដល់សុវត្ថិភាពគេហទំព័រ និងការរក្សាទុកទិន្នន័យទីប្រឹក្សា និងត្រូវរៀបចំវិធីសាស្ត្រ ដូចខាងក្រោម៖

១. បន្ថែម HTTPS និង SSL Certificate
២. ការប្រើប្រាស់លេខសម្ងាត់
៣. ប្រើគេហទំព័រសុវត្ថិភាព
៤. កត់ត្រាការចូលប្រើនិងសិទ្ធិរដ្ឋបាលរបស់អ្នកប្រើប្រាស់
៥. ផ្លាស់ប្តូរការកំណត់លំនាំដើម CMS (Setting Configuration)
៦. ធ្វើផែនការបម្រុងទុក (Auto Backup Database)
៧. ការកំណត់សិទ្ធិ (Firewall Rules)
៨. រឹតបន្តិចសុវត្ថិភាពបណ្តាញ (Tighten Network Security)

### ២. វិសាលភាពនៃការងារ

សេវាកម្មដែលត្រូវការ និងសកម្មភាពដើម្បីរៀបចំគេហទំព័ររួមមាន៖

#### ការអភិវឌ្ឍគេហទំព័រ

- ធានាសុវត្ថិភាពតំបន់បណ្តាញដែលមានស្រាប់ក្នុងកំឡុងពេលផ្លាស់ប្តូរទៅ Platform ថ្មី និងអភិរក្ស មាតិកា និងមុខងារគេហទំព័របច្ចុប្បន្នទាំងអស់។
- រៀបចំវេបសាយទៅជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមាតិកា (CMS) ស្តង់ដារ (ឧ. Wordpress, Drupal ឬ Joomla)។
- ប្រើបច្ចេកទេសសាមញ្ញ ដើម្បីរចនាទម្រង់គេហទំព័រផ្សារភ្ជាប់ជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ដែលធ្លាប់ប្រើប្រាស់ កន្លងមក ជាមួយគេហទំព័រស្តង់ដារដើម មុនឈានដល់ការអនុវត្តន៍មុខងារសំខាន់ៗ ដូចជា ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធមិនុយន្តរាវាចរណ៍។
- បង្កើនប្រសិទ្ធភាពគេហទំព័រសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ ដែលនឹងត្រូវផ្សារភ្ជាប់ជាមួយកម្រិតលឿន លឿន។
- បង្កើត API បើកចំហរលើមូលដ្ឋានទិន្នន័យ ដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ជាមួយ Platform កណ្តាលរបស់ GSC ក្នុងការ ប្រមូលទិន្នន័យពីគ្រប់មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចទាំង ២៥ រាជធានី-ខេត្ត នៅពេលទិន្នន័យត្រូវបញ្ជូល នៅតាម មូលដ្ឋានរបស់មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច។
- អនុវត្តមុខងារ “ប៊ុក” ជាមូលដ្ឋានជាមួយនឹងរូបបញ្ជូលទៅកាន់ បណ្តាញសង្គមនៅពេលដាក់មាតិកា គេហទំព័រជាសាធារណៈ ដែលជាមុខងារជួយសម្រួលដល់ការផ្សាយព័ត៌មានយ៉ាង ទូលំទូលាយ តាមរយៈ បណ្តាញសង្គម នៅពេលព័ត៌មានដាក់ជាសាធារណៈ។

- តំបន់បណ្តាញត្រូវតែអាចប្រើប្រាស់ និងគាំទ្រជាមួយកម្មវិធីរុករកគេហទំព័រចម្បងដូចជា (Firefox, Internet Explorer, Safari, និង Chrome) ក៏ដូចជាកម្មវិធីរុករកលើបណ្តាញអ៊ីនធឺណិតផ្សេងទៀត។
- បន្ថែមមុខងារស្វែងរកដ៏ទូលំទូលាយទៅកាន់គេហទំព័រ ដែលអាចអោយអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតអាចស្វែងរកគេហទំព័របានយ៉ាងងាយស្រួល និងឆាប់រហ័ស។

**ការរៀបចំ Hosting សម្រាប់គេហទំព័រ**

ក្នុងអំឡុងពេលនៃការអភិវឌ្ឍគេហទំព័រ ទីប្រឹក្សានិងត្រូវរៀបចំ Web Hosting ជាមុនដែលបំពាក់ជាមួយ SSL(Security Socket Layer) ដែលជាឧបករណ៍ដើម្បីការពារទិន្នន័យ និងកូដពីការវាយលុករបស់ជនអនាមិកដែល មានបំណងចង់ចូលបំផ្លាញ ទិន្នន័យឬបំណងណាមួយមិនល្អក្នុងអំឡុងពេលអភិវឌ្ឍ។

**៣. ពេលវេលា និងគោលដៅ**

**ការបែងចែកពេលវេលានៃការរៀបចំគេហទំព័រ**

រយៈពេលនៃការរៀបចំ និងអភិវឌ្ឍគេហទំព័រជូនមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ច ទាំង ២៥ រាជធានី-ខេត្ត និងប្រើប្រាស់ពេលវេលា យ៉ាងតិច ៦ ខែ ដែលត្រូវរៀបចំតាមដំណាក់កាល។ ដើម្បីកំណត់ពេលវេលាអោយត្រឹមត្រូវ ទីប្រឹក្សាត្រូវរៀបចំ ជាសេចក្តីព្រាងនិងកាលវិភាគនៃការចាប់ផ្តើមរហូតដល់ការបញ្ចប់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងដំណាក់កាលនីមួយៗដោយត្រូវ ពិនិត្យក្នុងកិច្ចដំណើរដូចខាងក្រោម៖

<p><b>* ដំណាក់កាលទី១៖</b> កំណត់ពេលវេលានៃការរៀបចំ Mock Screen និង Prototype</p>	<p>ទម្រង់ Mock Screen និងPrototype ត្រូវរៀបចំ និងទទួលយក នូវរូបភាពដែលបានរចនា ដើម្បីទទួលយកបន្ទាប់ពីកែប្រែរួច ដោយក្រុមការងារ <b>អ.គ.ហ.</b></p>
<p><b>* ដំណាក់កាលទី២៖</b> កំណត់ពេលវេលានៃការរៀបចំ រចនាសម្ព័ន្ធទិន្នន័យ</p>	<p>រចនាសម្ព័ន្ធរបស់គេហទំព័រ និងត្រូវផ្តល់ជូនដោយក្រុមការងារ <b>អ.គ.ហ.</b> ដើម្បីផ្តល់ជូនទីប្រឹក្សាយកទៅវិភាគ និងបំពែងទៅជា Database Structure ។</p>
<p><b>* ដំណាក់កាលទី៣៖</b> កំណត់ពេលវេលានៃបែងចែកក្រុមការងារអភិវឌ្ឍ</p>	<p>ទីប្រឹក្សា និងត្រូវបែងចែកទៅតាមទូនាទីដើម្បីអោយការអភិវឌ្ឍ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងទាន់ពេលវេលា។</p>
<p><b>* ដំណាក់កាលទី៤៖</b> កំណត់ពេលវេលានៃការចាប់ផ្តើមអភិវឌ្ឍគេហទំព័រ</p>	<p>ពេលវេលានៃការចាប់ផ្តើមអភិវឌ្ឍគេហទំព័រ និងត្រូវផ្តល់ជូនទីប្រឹក្សាដើម្បីបញ្ចប់គម្រោងអោយទាន់ពេលវេលា</p>
<p><b>* ដំណាក់កាលទី៥៖</b> កំណត់ពេលវេលានៃណាត់ជួបប្រឹក្សាយោបល់</p>	<p>ក្រុមការងារបច្ចេកទេស <b>អ.គ.ហ.</b> និងរៀបចំពីកាលវិភាគពិភាក្សាពីវឌ្ឍនភាពរៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍(ថ្ងៃសុក្រ)ដើម្បីពិនិត្យលើ បញ្ហាប្រឈម និងផ្តល់ដំណោះស្រាយរួមគ្នា។</p>
<p><b>* ដំណាក់កាលទី៦៖</b> កំណត់ពេលវេលានៃការបញ្ចប់ និងដាក់ដំណើរការ</p>	<p>ការបញ្ចប់ និងដាក់អោយដំណើរការនូវគេហទំព័របន្ទាប់ពីពិនិត្យ និងសាកល្បងជោគជ័យក្នុង ដំណាក់កាល</p>

**គោលដៅ**

គោលដៅនៃការរៀបចំគេហទំព័រផ្តល់ជូនគ្រប់មន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ច រាជធានី-ខេត្តដើម្បីមានជាមូលដ្ឋានក្នុងការរៀបចំ មាតិកាគេហទំព័ររបស់ខ្លួន។

**៤. ការកំណត់សិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ**

ការកំណត់សិទ្ធិក្នុងការគ្រប់គ្រងគេហទំព័រ ដើម្បីរៀបចំគេហទំព័រអោយត្រូវទៅតាមតួនាទី, ប្រភេទ មាតិកា និង ព័ត៌មានដែលជាតួនាទីរបស់មន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចត្រូវរៀបចំក្នុងគេហទំព័ររបស់ខ្លួន។ ដូចនេះទីប្រឹក្សាត្រូវធានាក្នុងការគ្រប់គ្រង សិទ្ធិប្រើប្រាស់របស់បុគ្គល និងកត់ត្រាដោយស្វ័យប្រវត្តិពីប្រវត្តិការបញ្ចូលទិន្នន័យ ឬ ប្រវត្តិប្រតិបត្តិការណ៍ផ្សេងៗ ដើម្បីបង្ហាញក្នុងការចូលទៅបំផ្លាញ ឬកែប្រែដោយប្រការណាមួយ។ ដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងសិទ្ធិទីប្រឹក្សា ត្រូវរៀបចំប្រភេទសិទ្ធិដែលត្រូវរៀបចំតាមប្រភេទដូចខាងក្រោម៖

១. អ្នកគ្រប់គ្រងគេហទំព័រ (System Administrator)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រង និងសម្រេចកិច្ចដំណើរការទាំងមូលរបស់ គេហទំព័រ</li> </ul>
២. អ្នកនិពន្ធមាតិកា (Content Editor)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ មានសិទ្ធិបញ្ចូលទិន្នន័យ និងកែសម្រួលមាតិកា</li> </ul>
៣. អ្នកត្រួតពិនិត្យមាតិកា (Content Monitor)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ មានសិទ្ធិត្រួតពិនិត្យអក្ខរកូរ៉ាទ្វ ក្នុងគេហទំព័រ</li> </ul>
៤. អ្នកគ្រប់គ្រងរបាយការណ៍ព័ត៌មាន (Reporting Controller)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ មានសិទ្ធិទាយយករបាយការណ៍ និងបោះពុម្ពរបាយការណ៍</li> </ul>

**៥. ការគាំទ្រ និងថែទាំ**

បន្ទាប់ពីអភិវឌ្ឍន៍ និងដាក់អោយដំណើរការជាផ្លូវការនូវគេហទំព័រ **អ.គ.ប.** នឹងបន្តធ្វើការជាមួយទីប្រឹក្សាដើម្បី គាំទ្រ និងថែទាំគេហទំព័ររបស់មន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ច ក្នុងការរក្សាបាននូវព័ត៌មានសុវត្ថិភាព និងស្ថេរភាពនៃការប្រើប្រាស់។ ការថែទាំនេះ ទីប្រឹក្សានិងបន្តធ្វើយ៉ាងតិច ៦ ទៅ ១២ ខែ បន្ទាប់ពីដាក់ដំណើរការជាផ្លូវការ។

**៦. ការផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់ Source Code**

- ប្រភព Source Code ដែលបានអភិវឌ្ឍទាំងអស់ទីប្រឹក្សានឹងត្រូវប្រគល់ទៅឱ្យ **អ.គ.ប.** ក្នុងការកាន់កាប់បន្ត។
- ធានារាល់ Source Code ដែលប្រគល់ជូន **អ.គ.ប.** និងមិនមានការ Encryption និងអាចកែប្រែបានទៅថ្ងៃ អនាគត
- រចនាសម្ព័ន្ធ Source Code ដែលរៀបចំដោយទីប្រឹក្សាត្រូវរៀបចំអោយមានលក្ខណៈ ស្តង់ដា និងមានការរៀបចំ Comment Line ត្រឹមត្រូវដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលនៅពេលកែសម្រួលពេលក្រោយ។
- ត្រូវរៀបចំឯកសារបន្ទាប់ពីអភិវឌ្ឍន៍ចប់ក្នុងការផ្តល់ជូន **អ.គ.ប.** ដើម្បីជាឯកសារយោង

**៧. ការបណ្តុះបណ្តាល**

ក្រោយពីបញ្ចប់ការអភិវឌ្ឍគេហទំព័ររបស់មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច ទីប្រឹក្សាត្រូវធ្វើបទបង្ហាញជូនប្រធាន, អនុប្រធានមន្ទីរ សេដ្ឋកិច្ច និងមន្ត្រីអមទទួលបន្ទុកថែទាំគេហទំព័រ និងការបញ្ជូលទិន្នន័យនឹងត្រូវបានរៀបចំពី សំណាក់ទីប្រឹក្សា។ សហការណ៍ជាមួយ **អ.គ.ប.** ក្នុងការជូន ដំណឹងជាមុននឹងធ្វើការបណ្តុះបណ្តាល។ សម្ភារៈសម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាល រួមាន សៀវភៅនៃការប្រើប្រាស់ និងវីដេអូនៃការបញ្ជូលទិន្នន័យត្រូវបាន ផ្តល់ជូនយ៉ាងហោចណាស់មុខបីថ្ងៃនៃ ការបណ្តុះបណ្តាល។ ទីប្រឹក្សាត្រូវធានាក្នុងការបង្កាត់បង្រៀន ប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ និងធានាបាននូវ គុណភាពនៃការបង្កាត់បង្រៀន និងត្រូវទទួលយកគុណភាព នៃការបង្រៀនពីសំណាក់មន្ត្រីទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រង ទិន្នន័យ របស់មន្ទីរ សេដ្ឋកិច្ចទាំង ២៥ រាជធានី-ខេត្ត។

**\*បញ្ជាក់៖** លក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេសស្តីពីការរៀបចំគេហទំព័រជូនមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច រាជធានី-ខេត្ត ទាំង២៥ មានចែង នៅក្នុង លក្ខខណ្ឌយោង និងឯកសារបច្ចេកទេសបន្ថែម ដូចជូនភ្ជាប់មកជាមួយ។